SABANCI UNIVERSITESI YANGIN ALGILAMA VE
UYARI, CCTV ve KARTLI GECIS SISTEMLERI

BAKIMLARI TEKNIiK SARTNAMESI

Sabanci Universitesi Tuzla Kampiisiinde yangin algilama ve uyari, CCTV ve kartli gegis sistemleri
bakimlari asagida belirtilen prosediirlere gore yapilacaktir. Sistemlere ait adetler asagida

belirtilmis olup yil igerisinde adetler artabilmektedir. Sistemdeki cihazlar Bosch markadir.

Yangin Algilama ve Uyari, CCTV, Karth Gegis Sistemleri Ekipman Adetleri
SI\;? Malzeme Birim Miktar

1 | IP ve Analog Kameralar ad 600
2 | Kayit Cihazlan ad 11
3 | Server ad 2
4 | Yangin Algilama Paneli ad 2
5 | Acil Anons Sistemi ad 2
6 | Yangin Algilama Ekipmanlari (Dedektor, buton, input ve output modiiller) ad 420
7 | Kartl Gegis Paneli ad 36
8 | Yangin Algilama Sistemi Grafik izleme Yazilimi ad
9 | CCTV Grafik izleme Yazilimi ad

10 | Kartl Gegis Grafik izleme Yazilimi ad

1.YANGIN ALGILAMA VE iHBAR SISTEMi PERiYODIiK BAKIM PROSEDURU
A) PANEL TESTLERI

1. Besleme sistemlerin ve besleme kartinin testlerinin yapilmasi
a. Akulerin test edilmesi;
i. Aku voltajinin dlcilmesi,
ii. Akl sarj akiminin 6l¢tlmesi,
iii. Aku yuk testi yapilmasi.
b. Besleme kartinin test edilmesi;
i. Akuden galisma durumunun test edilmesi,
ii. Aki hatasi konumunun test edilmesi.
c. Panel besleme voltajinin kontrol edilmesi

2. Kontrol panelinin gorsel kontroliiniin yapiimasi
3. Gegmis alarm bilgilerinin kontrol edilmesi

4. Kontrol panelinin i¢ temizliginin yapilmasi




B)

5. Kontrol konsolu Testlerinin Yapilmasi

Kontrol konsolu LED ve display testlerinin yapilmasi;

Operatorli ve operatdrsiiz organizasyonlara gegisin kontrol,

Panel Gzerinden algilama zonu alarm aktivasyonu similasyonu yapilmasi,
Panel lizerinden kontrol zonu aktivasyonu simiilasyonu yapilmasi,
Sahadan hata Uretilerek panel fonksiyonlarinin kontrol,

Panel lizerinden dedektdr zonu devreden cikarilmasi ve devreye alinmasi,
Panel Gzerinden kontrol zonu devreye alinmasi ve g¢ikarilmasi,

Tarih ve saat kontrolliniin yapilmasi.
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6. Grafik izleme yazilimin kontrollerinin yapilmasi, sahadaki fiziksel degisikliklerin grafik
ekrana islenmesi

7. Acik devre, kisa devre, ariza, kirlilik gibi saha arizalarinin giderilmesi igin slipervizyon
hizmeti verilmesi

8. Sistemiile ilgili rapor ve teklifin hazirlanmasi

9. Kullanici egitimi verilmesi

SAHA ELEMANLARI PERIYODIK TESTLERI

1. Saha ekipman adetlerinin programdan raporlanmasi.
2. Hattaki degisen elemanlarin adres kontrollerinin yapilmasi,
3. Hattaki degisen veya ilave edilen ekipmanlarin devreye alinmasi ve senaryoya eklenmesi

4. Saha elemanlarindan kirlilik alarmi gelen dedektorlerin, isletme teknik birimine

bildirilmesi.

5. Saha elemanlarinin kontrolleri asagida belirtilen sekilde yapilir:

a. Her bakim ayinda bir bélgenin dedektorleri test edilerek, fonksiyon ve adres
kontrolleri yapilir. (Yil sonunda tiim dedektorler test edilmis olur.)

b. Sprinkler sistemine bagh tim flow switch’lerin test drenaj vanalarinin aktive
edilerek bagli olduklari input modiillerinin aktivasyonunun kontrolleri yapilir.

c. Flow switch ve drenaj vana aktivasyonlari isletme teknik ekibi
tarafindan yapilir.

d. Sprinkler sistemine bagli tim kelebek vanalarin pozisyon degistirilerek bagh
olduklari input modiillerinin aktivasyonunun kontrolleri yapilir.



Vanalarin aktivasyonlari isletme teknik ekibi tarafindan yapilir.

f. Manual alarm butonlarinin test aktivasyon ¢ubugu yardimi ile aktive edilerek
kontrolleri yapilr.

g. Yangin ihbar sistemine input modiilleri ile bagli olan diger sistemlerinin
fonksiyonlarinin test edilmesi saglanir.

6. Tum periyodik bakim faaliyetleri esnasinda yangin paneline bagl olan siren/flagérler
modaillerinin test edilmesi.

2.CCTV BAKIM PROSEDURLERI

1. Tum mevcut dahili ve harici kameralarin merkezi kontrolleri,

2. Tim kameralarin netlik ve pozisyon ayarlarin gézden gegirilmesi, gérintu
netlik ayarlarinin yapilmasi,

3. Monitorlerinin kontrollerinin yapilmasi,

4. Kayit cihazlarinin yazihm kontroli, temizligi ve bakimi,

5. Kayit ve tarih kontrold,

6. izleme yazilimlarinin kontrol{,

7. Konfiglirasyon backuplarinin alinmasi,

8. Gerekliyse glincellemelerin yapilmasi,

9. Proje Uzerinde degisen mahal kod, ad ve agiklamalarinin tespit edilerek
sistemde revizyonlarinin yapilmasi,

10. Grafik ekranlar Gizerinde yapilmasi gereken revizyonlarin uygulanmasi,
11. Kullanici egitimlerinin verilmesi,

12. Sistem ile ilgili rapor ve teklifin hazirlanmasi.

3.KARTLI GECi$ SISTEMi BAKIM PROSEDURLERI

1. Pano PSU (initelerinin ve aki dlgiimlerinin yapilmasi, (Her bakimda %5)
2. Yazilim kontrollerinin yapilmasi,

3. Panel kontrollerinin yapilmasi, (Her bakimda %5)

4. Proje Uzerinde degisen mahal kod, ad ve aciklamalarinin tespit edilerek
sistemde revizyonlarinin yapilmasi,

5. Sahada montaji yapilan ilave karth gegis elemanlarinin devreye alinmasi,
6. Grafik ekranlar Gzerinde yapilmasi gereken revizyonlarin uygulanmasi,

7. Gerektiginde sistem galisma senaryolarinin diizenlenmesi,



8. Sistem ile ilgili rapor ve teklifin hazirlanmasi,

9. Kullanicr egitimlerinin verilmesi.

Yukarida belirtilen sistemlerin bakimi igin ayda iki giin hizmet verilecektir. Bakim raporu her ay
bakim tamamlandigi giin isverene teslim edilecektir. Aksi takdirde bakim yapilmamis kabul
edilip 6deme yapilmayacaktir. Yiiklenici gérevlendirecegi personelin yemek, yol, sigorta vb.

giderlerinden sorumludur.



