
 
 

YÜRÜME YOLLARI TUĞLA TAMİR/YENİLEME İŞLERİ 

TEKNİK ŞARTNAMESİ 

22.03.2024 

Bu şartname; 

a) Yürüme yollarında ve açık alanlarda bulunan pres tuğla bordürlerin Bakım 

ve tamir/ yenilenmesi, 

 

A- GENEL ŞARTLAR 

 

1- İşbu teknik şartnamede belirtildiği gibi, anahtar teslim şekilde yapılacaktır. 
2- İşi alan firma, E-Logo sistemi üzerinden , firma ve personel dökümanlarını 

siparişten itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde yükleyecektir. 
3- İSG ile ilgili tüm ekipman, malzeme temini, çalışma esnasında yetkili 
bulundurma ve kontrolleri yaptırma firmanın sorumluluğundadır. 

4- İşi alan firma siparişten sonra Üniversite yetkili ile işe başlama tarihini karşılıklı 
olarak belirlemelidir. 

5- Çalışma Günleri ve saatleri “Pazartesi -Cumartesi” “8.00 - 18.00” olup Pazar ve 
resmi tatillerde çalışma yapılmayacaktır. 
6- İşin yapımında kullanılacak her türlü malzeme, zemin koruma naylonu, taşıma, 

yükleme – boşaltma, ile iskele ve vinç temini/montaj-demontaj, bedeli dahil olmak 
üzere firmaya aittir.  

7- Sökülen Değerli / kullanılabilecek malzemeler , Üniversite’nin göstereceği alana 
Firma tarafından istif edilecektir. 
8- Firma, işin yapımı esnasında çıkacak olan tüm atık/çöplerin, üniversite atık 

sahasına atılmasından sorumludur. 
9- Firma çalışacağı alanı mevcut haliyle teslim alıp boşaltma, demontaj ve montaj 
işlerinden sorumludur, alanı teslim aldığı hali ile temiz şekilde teslim etmelidir. 

10- Firma çalıştığı alandaki tüm sabit yada sabit olmayan malzemelerin korunması 
ve temiz tutulmasından sorumludur. 

11- Firma, çalıştığı alanda İSG ile ilgili önlemleri almakla yükümlü olacaktır. Bu 
önlem alınmadan Firma’nın çalışmasına izin verilmeyecektir. 
12- Firma, çalışmaya başlamadan önce yaya geçişini önlemek amacı ile çalışma 

alanını bariyer ile sınırlandıracaktır. 
13- İşin yapımındaki her imalatın detayları tekniğine uygun şekilde yapacaktır. 
14- İşin yapımı için Üniversite tarafından verilen ölçüler bilgi amaçlı olup Firma 

tarafından yerinde gerekli ölçüler alınacaktır. 
15- İşin yapımı esnasında kullanılacak her türlü malzeme imalattan önce Üniversite 

yetkilisine onaylatılacaktır. 
16- İmalat süreçleri Üniversite yetkilisine aşama aşama teslim edilerek 
ilerlenecektir. 

17- Firma işin yapımı esnasında vereceği tüm hasarın giderilmesinden sorumlu 
olacaktır. 

18- İşin yapımı esnasında, personelin çalıştığı saatlerde Firma sorumlu bir yetkili / 
şantiye şefi bulunduracaktır. Bu kişi Mimar, İnşaat Mühendisi, İnşaat Teknikeri yada 
firma sahibi olmalıdır. 

19- İş bitiminde firma sorumlu yetkilisi / şantiye şefi tarafından iş teslimi 
yapacaktır. 

 



 

B- TEKNİK ŞARTLAR 

 

1- Yürüyüş Yolları Pres tuğlaların temini, tamirat, bakım, yenileme işinin 

yapılması. 

a) İs sahasında gerekli güvenlik önlemleri aldıktan sonra çalışmaya başlanacaktır. 

b) Kampüs içerisinde farklı noktalarda yürüme yollarındaki kırılmış, yerinden 

çıkmış, oynamış, sabit olmayan mevcut tuğla bordürler sökülecek, alt yapısı 

temizlendikten sonra 5 (beş) cm kalınlığında 400 (dörtyüz) doz çimento harç ile 

yerine döşenecektir. 

c) Sabit olan tuğlalara müdahale edilmeyecektir. 

d) Montaj sırasında derz çıtası kullanılacaktır. 

e) Döşenen tuğlalar yol, alan vs kotuna uygun olarak yerleştirilecektir. Tuğlalar 

arasında ve yerleştirilen alan ile bir kot farkı olmayacaktır. 

f) Üniversite yetkilisi tarafından yapılan kontrollerde uygun yerleştirilmemiş 

imalatlar sökülerek yenisi ile değiştirlecektir. 

g) İmalatlarda sökülen tuğlalar kullanılacaktır. Kırık ve eksikleri tamamlamak 

üzere yeni 500 ad pres tuğla ,200 adet oluk tuğlası temini firmaya aittir. Artan 

malzemeler Üniversite deposuna teslim edilecektir. 

 

 

 

C- METRAJ 

 

• Birim Mtül olarak hesaplanacaktır.  

• Mtül fiyatı aşağıdaki fotoğrafta gözüken iki sıralı pres tuğla geçişini ve yağmur 

oluğu tuğlasını kapsayacaktır. 

 

 

DOLU PRES TUĞLA ÖRNEĞİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YAĞMUR OLUĞU TUĞLA ÖRNEĞİ 

  



 



 


